

RUA UBALDINO DE ASSIS

RUA ELISÊNIO DIAS

RUA GENÉSIO CANGUSSÚ

- Palmeira Rabo de Raposa
- Cyca

CENTRO DE EVENTOS

CAIC

ESTACIONAMENTO

CADEIA PÚBLICA

CRECHE

Implantação  
esc. 1:1000

FECHAMENTO DO CENTRO DE EVENTOS,  
CREAS E FUNDO DO CAIC

PRANCHAS:  
01/04

OBRA:  
PÚBLICA

CONTÉM:  
IMPLANTAÇÃO

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA  
JOSÉ APARECIDO MENDES SANTOS  
Prefeito Municipal

FINALIDADE:  
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO  
DO CENTRO DE EVENTOS, CREAS E FUNDO  
DO CAIC

CARLOS FELIPE BATISTA SILVA  
Engº Civil - CREA MG: 251548/D

LOCAL:  
RUA GENÉSIO CANGUSSU, BAIRRO VEREDAS, JANAÚBA - MG

DATA:  
MAIO/2021

VINCULADO A ART:

RUA UBALDINO DE ASS

RUA ELISÊNIO DIAS

RUA GENÉSIO CANGUSSÚ

CENTRO DE EVENTOS

CAIC

CADEIA PÚBLICA

ESTACIONAMENTO

CRECHE

NOTA:  
Distância de pilar a pilar = 3,0m

LOCAÇÃO DOS PILARES - MURO  
esc. 1:1000

**FECHAMENTO DO CENTRO DE EVENTOS, CREAS E FUNDO DO CAIC**

CONTÉM:  
LOCAÇÃO DOS PILARES - MURO

FINALIDADE:  
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO DO CENTRO DE EVENTOS, CREAS E FUNDO DO CAIC

LOCAL:  
RUA GENÉSIO CANGUSSU, BAIRRO VEREDAS, JANAÚBA - MG

VINCULADO A ART:

PRANCHAS:  
02/04


OBRA:  
PÚBLICA

PROPRIETÁRIO:  


PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA  
JOSÉ APARECIDO MENDES SANTOS  
Prefeito Municipal

CARLOS FELIPE BATISTA SILVA  
Engº Civil - CREA MG: 251548/D


DATA:  
MAIO/2021




Vista do Muro do Centro de Eventos  
sem esc.



Detalhe 01  
esc. 1:25




Detalhe 02  
esc. 1:25



Palmeira Rabo  
de Raposa  
Cyca


FECHAMENTO DO CENTRO DE EVENTOS, CREAS E FUNDO DO CAIC		PRANCHAS: 03/04
CONTÉM: VISTA DO MURO DO CENTRO DE EVENTOS DETALHE 01 DETALHE 02 PAISAGISMO		OBRA: PÚBLICA
FINALIDADE: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO DO CENTRO DE EVENTOS, CREAS E FUNDO DO CAIC	PROPRIETÁRIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA JOSÉ APARECIDO MENDES SANTOS Prefeito Municipal	
LOCAL: RUA GENÉSIO CANGUSSU, BAIRRO VEREDAS, JANAÚBA - MG	CARLOS FELIPE BATISTA SILVA Engº Civil - CREA MG: 251548/O	
VINCULADO A ART:		DATA: MAIO/2021

### DETALHE SAPATA M01




Sapata  
esc. 1:25


### DETALHE SAPATA M02



### DETALHE SAPATA M03




### DETALHE VIGA BALDRAME




Viga Baldrame  
esc. 1:25

### SEÇÃO A-A ESC 1:25



### PILAR M01


#### SEÇÃO A-A ESC 1:25



ø5.0 c/15 C=64

### PILAR M02


#### SEÇÃO A-A ESC 1:25



ø5.0 c/15 C=70


### PILAR M03

#### SEÇÃO A-A ESC 1:25




ø5.0 c/15 C=130

### VISTA B ESC 1:25




### DETALHE CINTA



Cinta  
esc. 1:25

### SEÇÃO A-A ESC 1:25



Pilares  
esc. 1:25

### FECHAMENTO DO CENTRO DE EVENTOS, CREAS E FUNDO DO CAIC

PRANCHAS:  
04/04

OBRA:  
PÚBLICA

CONTÉM:  
Detalhe sapata  
Detalhe viga baldrame  
Detalhe Pilares  
Detalhe Cinta

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA  
JOSÉ APARECIDO MENDES SANTOS  
Prefeito Municipal

FINALIDADE:  
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO  
DO CENTRO DE EVENTOS, CREAS E FUNDO  
DO CAIC

CARLOS FELIPE BATISTA SILVA  
Engº Civil - CREA MG: 25154B/D

LOCAL:  
RUA GENÉSIO CANGUSSU, BAIRRO VEREDAS, JANAÚBA - MG

DATA:  
MAIO/2021

VINCULADO A ART: