
OBRA: Obra de Construção de Muro de Fechamento do Centro de Eventos, Creas e fundo do CAIC DATA: 

LOCAL: RUA GENÉSIO CANGUSSU, BAIRRO VEREDAS, JANAÚBA - MG BDI:

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO      

S/ BDI

PREÇO 

UNITÁRIO         

C/ BDI

 PREÇO TOTAL 

1.0  R$             3.280,61 

1.1 SINAPI - I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 2,25 m² 260,00 318,86  R$                        717,44 

1.2 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 15,00 m 50,44 61,86  R$                        927,90 

1.3 SETOP ED-15204
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, 

EXCLUSIVE HIDRÔMETRO
1,00 und 284,47 348,87  R$                        348,87 

1.4 SETOP ED-50151 PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO H2, 5,1 <= CARGA INSTALADA <= 10 KW, BIFÁSICO 1,00 und 1.048,92 1.286,40  R$                     1.286,40 

2.0  R$           11.503,07 

2.1 SETOP RO-40211 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M 13,75 m³ 49,57 60,79  R$                        835,86 

2.2 SETOP RO-40239 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS 22,92 m² 2,97 3,64  R$                          83,43 

2.3 SINAPI 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 22,92 m² 13,99 17,16  R$                        393,31 

2.4 SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA 6,82 m³ 47,94 58,79  R$                        400,95 

2.5 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) 386,22 kg 11,94 14,64  R$                     5.654,26 

2.6 SETOP ED-49618 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 6,87 m³ 490,81 601,93  R$                     4.135,26 

3.0  R$           12.025,57 

3.1 SETOP RO-40211 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M 1,51 m³ 49,57 60,79  R$                          91,79 

3.2 SINAPI 101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 1,51 m³ 207,76 254,80  R$                        384,75 

3.3 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) 398,16 kg 11,94 14,64  R$                     5.829,06 

3.4 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) 134,53 kg 12,27 15,05  R$                     2.024,68 

3.5 SETOP ED-49618 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 6,05 m³ 490,81 601,93  R$                     3.641,68 

3.6 SETOP ED-8471 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO 1,33 m² 32,87 40,31  R$                          53,61 

4.0  R$             4.642,75 

4.1 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 131,04 m² 28,89 35,43  R$                     4.642,75 

5.0  R$           17.332,26 

5.1 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) 677,08 kg 11,94 14,64  R$                     9.912,45 

5.2 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) 156,71 kg 12,27 15,05  R$                     2.358,49 

5.3 SETOP ED-49618 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 7,56 m³ 490,81 601,93  R$                     4.550,59 

5.4 SETOP ED-8471 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO 12,67 m² 32,87 40,31  R$                        510,73 

6.0  R$             8.456,17 

6.1 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) 223,69 kg 11,94 14,64  R$                     3.274,82 

6.2 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) 121,86 kg 12,27 15,05  R$                     1.833,99 

6.3 SETOP ED-49618 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 5,48 m³ 490,81 601,93  R$                     3.298,58 

6.4 SETOP ED-8471 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO 1,21 m² 32,87 40,31  R$                          48,78 

7.0  R$           44.127,54 

7.1 SETOP ED-48231 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO 468,28 m² 35,58 43,64  R$                   20.435,74 

SAPATAS

ALVENARIA

CINTA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

28/05/2021

22,64%

SERVIÇOS PRELIMINARES

IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME

VIGA BALDRAME

PILARES

Prefeitura Municipal de Janaúba
ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO: “UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA” – 2021-2024



OBRA: Obra de Construção de Muro de Fechamento do Centro de Eventos, Creas e fundo do CAIC DATA: 

LOCAL: RUA GENÉSIO CANGUSSU, BAIRRO VEREDAS, JANAÚBA - MG BDI:

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO      

S/ BDI

PREÇO 

UNITÁRIO         

C/ BDI

 PREÇO TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

28/05/2021

22,64%

SERVIÇOS PRELIMINARES

Prefeitura Municipal de Janaúba
ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO: “UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA” – 2021-2024

7.2 SETOP ED-50727
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 

PREPARO MECÂNICO
410,88 m² 6,42 7,87  R$                     3.233,63 

7.3 SETOP D-50761 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO 704,24 m² 23,69 29,05  R$                   20.458,17 

8.0  R$           12.682,85 

8.1 SETOP ED-50451 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 704,24 m² 10,95 13,43  R$                     9.457,94 

8.2 SETOP ED-50497 PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO 101,70 m² 25,86 31,71  R$                     3.224,91 

9.0  R$           14.892,91 

9.1 SETOP ED-50982 PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO 14,40 m² 265,20 325,24  R$                     4.683,46 

9.2 SETOP ED-50983 PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO 7,20 m² 245,20 300,71  R$                     2.165,11 

9.3 SETOP ED-50930 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXILHO FIXO DE FERRO COM TELA CORRUGADA # 15 MM FIO 12 29,25 m² 224,25 275,02  R$                     8.044,34 

10.0  R$             1.067,20 

10.1 SETOP ED-51148 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS 2,00 und 296,25 363,32  R$                        726,64 

10.2 SETOP RO-41599 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 0,40 m³ 116,84 143,29  R$                          57,32 

10.3 SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

NÃO ARMADO. AF_07/2016
0,40 m³ 577,37 708,09  R$                        283,24 

11.0  R$           13.212,74 

11.1 SETOP ED-50417
PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM
240,67 m² 33,41 40,97  R$                     9.860,25 

11.2 SINAPI 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 6,00 und 267,36 327,89  R$                     1.967,34 

11.3 SINAPI 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 6,00 und 61,54 75,47  R$                        452,82 

11.4 SETOP ED-50437 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS 44,27 m² 17,17 21,06  R$                        932,33 

 R$   143.223,67 

R.T:

PISO E PAISAGISMO

PORTÕES E GRADIL

RAMPAS

Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas e os custos unitários são retirados da planilha SINAPI com desoneração (Março/2021).                                                                              

Os itens não encontrados no SINAPI foram baseados na Planilha Referencial de Preços Unitários para Obras de Edificação e Infraestrutura da SETOP para a Região Norte - JANEIRO/2021.

VALOR TOTAL DA OBRA

PINTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA - MINAS GERAIS 
CNPJ 18.017.392/0001-67

Doutor Rockert, 92 - Centro 39.442-052 - Janaúba/MG
Telefones: (38) 3821-4973 / (38) 3821-4009 | prefeitura@janauba.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA                                                                                              
JOSÉ APARECIDO MENDES SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS FELIPE BATISTA SILVA                                                                                                  
ENGº CIVIL  CREA MG: 251.548/D



OBRA: Obra de Construção de Muro de Fechamento do Centro de Eventos, Creas e fundo do CAIC DATA: 28/05/2021

LOCAL: RUA GENÉSIO CANGUSSU, BAIRRO VEREDAS, JANAÚBA - MG

1.0

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE

1.1 SINAPI - I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 

X 1,125* M
2,25 m²

1.2 SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
15,00 m

1.3 SETOP ED-15204
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 

20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO
1,00 und

1.4 SETOP ED-50151 PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO H2, 5,1 <= CARGA INSTALADA <= 10 KW, BIFÁSICO 1,00 und

2.0

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE

2.1 SETOP RO-40211 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M 13,75 m³

2.2 SETOP RO-40239 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS 22,92 m²

2.3 SINAPI 96617 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
22,92 m²

2.4 SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA 6,82 m³

2.5 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) 386,22 kg

2.6 SETOP ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6,87 m³

3.0

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE

3.1 SETOP RO-40211 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M 1,51 m³

3.2 SINAPI 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 

LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
1,51 m³

3.3 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) 398,16 kg

3.4 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) 134,53 kg

3.5 SETOP ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6,05 m³

3.6 SETOP ED-8471
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO
1,33 m²

4.0

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE

4.1 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 131,04 m²

5.0

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE

5.1 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) 677,08 kg

5.2 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) 156,71 kg

5.3 SETOP ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
7,56 m³
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Prefeitura Municipal de Janaúba
ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO: “UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA” – 2021-2024



OBRA: Obra de Construção de Muro de Fechamento do Centro de Eventos, Creas e fundo do CAIC DATA: 28/05/2021

LOCAL: RUA GENÉSIO CANGUSSU, BAIRRO VEREDAS, JANAÚBA - MG

PLANILHA MEMORIAL DE CÁLCULO

Prefeitura Municipal de Janaúba
ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO: “UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA” – 2021-2024

5.4 SETOP ED-8471
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO
12,67 m²

6.0

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE

6.1 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) 223,69 kg

6.2 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) 121,86 kg

6.3 SETOP ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
5,48 m³

6.4 SETOP ED-8471
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO
1,21 m²

7.0

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE

7.1 SETOP ED-48231
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
468,28 m²

7.2 SETOP ED-50727
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
410,88 m²

7.3 SETOP D-50761
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, PREPARO MECÂNICO
704,24 m²

8.0

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE

8.1 SETOP ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
704,24 m²

8.2 SETOP ED-50497
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 

FUNDO ANTICORROSIVO
101,70 m²

9.0

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE

9.1 SETOP ED-50982 PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO 14,40 m²

9.2 SETOP ED-50983 PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO 7,20 m²

9.3 SETOP ED-50930
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXILHO FIXO DE FERRO COM TELA CORRUGADA # 15 MM 

FIO 12
29,25 m²

10.0

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE

10.1 SETOP ED-51148
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, 

COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS
2,00 und

10.2 SETOP RO-41599 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 0,40 m³

10.3 SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
0,40 m³
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Conforme anexo no Projeto Básico
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OBRA: Obra de Construção de Muro de Fechamento do Centro de Eventos, Creas e fundo do CAIC DATA: 28/05/2021

LOCAL: RUA GENÉSIO CANGUSSU, BAIRRO VEREDAS, JANAÚBA - MG

PLANILHA MEMORIAL DE CÁLCULO

Prefeitura Municipal de Janaúba
ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO: “UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA” – 2021-2024

11.0

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE

11.1 SETOP ED-50417

PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 

CM

240,67 m²

11.2 SINAPI 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 6,00 und

11.3 SINAPI 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 6,00 und

11.4 SETOP ED-50437
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 

30 DIAS
73,98 m²

R.T:

Conforme anexo no Projeto Básico

PISO E PAISAGISMO

Conforme anexo no Projeto Básico

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conforme anexo no Projeto Básico

Conforme anexo no Projeto Básico

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA - MINAS GERAIS 
CNPJ 18.017.392/0001-67

Doutor Rockert, 92 - Centro 39.442-052 - Janaúba/MG
Telefones: (38) 3821-4973 / (38) 3821-4009 | prefeitura@janauba.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA                                                                                              
JOSÉ APARECIDO MENDES SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS FELIPE BATISTA SILVA                                                                                                  
ENGº CIVIL  CREA MG: 251548/D



Comprimento Largura Altura

Sapata M1- (60x40)cm 76 0,6 0,4 0,3 10,94 5,46 18,24 5,47

Sapata M2- (60x60)cm 10 0,6 0,6 0,3 2,16 1,07 3,6 1,08

Sapata M3- (90x60)cm 2 0,9 0,6 0,3 0,65 0,29 1,08 0,32

13,75 6,82 22,92 6,87

Comprimento Largura Altura

Pilar M1- (12x25)cm 72 0,12 0,25 2,7 53,46 5,83

Pilar M1- (12x25)cm 4 0,12 0,25 0,9 0,99 0,11

Pilar M2- (20x20)cm 10 0,2 0,2 2,7 5,94 1,08

Pilar M3- (20x50)cm 2 0,2 0,5 2,7 2,97 0,54

63,36 7,56

Comprimento Largura Altura

Viga Baldrame- (12x20)cm 1 252 0,12 0,2 1,51 6,65 6,05 131,04

1,51 6,65 6,05

Comprimento Largura Altura

Cinta- (12x20)cm 1 228,25 0,12 0,2 6,03 5,48

6,03 5,48

Tijolo 9cm 468,28 410,88 704,24

Total 468,28 410,88 704,24

 Quantidade X (m)  Quantidade Y (m)

Sapata M1- (60x40)cm 76 6 0,64 8 0,84 8 0,395 8 317,01

Sapata M2- (60x60)cm 10 8 0,84 8 0,84 8 0,395 8 53,09

Sapata M3- (90x60)cm 2 12 1,14 8 0,84 8 0,395 8 16,12

386,22

 Quantidade Tamanho(m) Bilota (mm) Massa (kg/m) a cada Tamanho(m) Bilota (mm) Massa (kg/m)

Pilar M1- (12x25)cm 72 4 3,14 10 0,617 557,97 0,15 0,64 5 0,154 127,73

Pilar M1- (12x25)cm 4 4 1,86 10 0,617 18,36 0,15 0,64 5 0,154 2,37

Pilar M2- (20x20)cm 10 4 3,14 10 0,617 77,50 0,15 0,70 5 0,154 19,40

Pilar M3- (20x50)cm 2 6 3,14 10 0,617 23,25 0,15 1,30 5 0,154 7,21

677,08 156,71

 Quantidade Tamanho(m) Bilota (mm) Massa (kg/m) a cada Tamanho(m) Bilota (mm) Massa (kg/m)

Viga Baldrame- (12x20)cm 1 4 252 8 0,395 398,16 0,15 0,52 5 0,154 134,53

398,16 134,53

 Quantidade Tamanho(m) Bilota (mm) Massa (kg/m) a cada Tamanho(m) Bilota (mm) Massa (kg/m)

Cinta- (12x20)cm 1 4 228,25 6,3 0,245 223,69 0,15 0,52 5 0,154 121,86

223,69 121,86

R.T:

Forma (m²)

Lastro Concreto (m³)

Total

Medidas
QuantidadeDescrição Escavação (m³)  Reaterro (m³) Forma

Lastro Concreto (m³)

Total

Total

PLANILHA DE CÁLCULO

Descrição Quantidade
Medidas

Escavação (m³)  Reaterro (m³)

Massa (kg/m)

Descrição Quantidade
Medidas

Escavação (m³)  Reaterro (m³) Forma (m²)

Tamanho da barra - 8mm

Área chapisco(m²) Área reboco(m²)

MATERIAIS

SAPATAS

PILARES

Total

SAPATAS

Lastro Concreto (m³) Imperm.

Forma (m²) Lastro

VIGA BALDRAME

Estribo(kg)
Tamanho da barra - 5mm

Total

Estribo(kg)

VIGA BALDRAME

Descrição Quantidade
Tamanho da barra - 10mm

Quantidade

Ferragem (kg)

Total

Descrição Quantidade
Tamanho da barra - 10mm

Ferragem (kg)

Descrição Bilota (mm)

Tamanho da barra - 5mm

Concreto (m³)

PILARES

Espassamento 

(cm)
Ferragem (kg)

Total

Quantidade Medidas Escavação (m³)  Reaterro (m³)

Descrição Quantidade
Tamanho da barra - 10mm

Ferragem (kg)
Tamanho da barra - 5mm

CINTA

Descrição Área alvenaria(m²)

AÇO

CINTA

ALVENARIA - CHAPISCO - REBOCO

Estribo(kg)

Total

Descrição
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DATA: 

LOCAL: RUA GENÉSIO CANGUSSU, BAIRRO VEREDAS, JANAÚBA - MG

SIGLAS
PERCENTUAIS 

ADOTADO
MÍNIMO MÁXIMO

AC 3,00% 3,00% 5,50%

SG 0,80% 0,80% 1,00%

R 0,97% 0,97% 1,27%

DF 0,59% 0,59% 1,39%

L 6,16% 6,16% 8,96%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo) 0,62%

CPRB 4,50%

22,64%

22,64%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:

R.T:

Lucro

De acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU.

Variável

BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU

BDI RESULTANTE

Tribrutos I

ITENS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

OBRA: Obra de Construção de Muro de Fechamento do Centro de Eventos, Creas e fundo do 

CAIC

COMPOSIÇÃO DE BDI

28/05/2021
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OBRA: Obra de Construção de Muro de Fechamento do Centro de Eventos, Creas e fundo do CAIC

LOCAL: RUA GENÉSIO CANGUSSU, BAIRRO VEREDAS, JANAÚBA - MG

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 2,291% 100,00%

Financeiro 3.280,61 3.280,61

Físico % 8,032% 100,00%

Financeiro 11.503,07 11.503,07

Físico % 8,396% 100,00%

Financeiro 12.025,57 12.025,57

Físico % 3,242% 100,00%

Financeiro 4.642,75 4.642,75

Físico % 12,102% 100,00%

Financeiro 17.332,26 17.332,26

Físico % 5,904% 100,00%

Financeiro 8.456,17 8.456,17

Físico % 30,810% 100,00%

Financeiro 44.127,54 44.127,54

Físico % 8,855% 100,00%

Financeiro 12.682,85 12.682,85

Físico % 10,398% 50,00% 50,00%

Financeiro 14.892,91 7.446,46 7.446,46

Físico % 0,745% 100,00%

Financeiro 1.067,20 1.067,20

Físico % 9,225% 100,00%

Financeiro 13.212,74 13.212,74

Físico % 100,00% 39,97% 44,86% 15,17%

Financeiro R$ 143.223,67 R$ 57.240,43 R$ 64.256,85 R$ 21.726,40

R.T:

28/05/2021

1.0

5.0 PILARES

DATA: 

143.223,67R$                               VALOR VALOR DA OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

9.0 PORTÕES E GRADIL

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 SAPATAS

3.0 VIGA BALDRAME

4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME

6.0 CINTA

10.0 RAMPAS

11.0 PISO E PAISAGISMO

7.0 ALVENARIA

8.0 PINTURA
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